

บัญชีแสดงปริมาณเงินงาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหญ้าเพิ่ม

สภาพเดิม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

หน่วยงานผู้ประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

แบบ ป.ร. 4 แผ่นที่ 4/5

งวดงาน 2 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจัญญ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
4	งานวางท่อประปา HDPE Ø 3"							371,423.92	
4.1	ท่อประปา HDPE Ø 3" (PE80, PE100) PN 12.5	120.00	เมตร	250.00	30,000.00	120.00	14,400.00	44,400.00	
4.2	ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ (10% ของราคาท่อ)	1.00	งาน	3,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	ค่าแรงข้อต่อท่อและอุปกรณ์ท่อ(30% ของราคาวัสดุข้อต่อ)	1.00	งาน	-	-	900.00	900.00	900.00	
4.3	ระบบเปิดปิดน้ำอัตโนมัติ	2.00	ตัว	600.00	1,200.00	250.00	500.00	1,700.00	
	รวม4.งานวางท่อประปา HDPE Ø 3"							50,000.00	
5	งานไฟฟ้า								
5.1	ดางหลอดฟลูออเรสเซนต์ 1x36 วัตต์	1.00	ชุด	350.00	350.00	150.00	150.00	500.00	
5.2	สวิตช์	1.00	ชุด	250.00	250.00	150.00	150.00	400.00	
5.3	ปลั๊ก	1.00	ชุด	250.00	250.00	150.00	150.00	400.00	
5.4	เบรกเกอร์	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00	250.00	250.00	1,750.00	
5.5	สาย vaf 2 x 1.5	10.00	เมตร	12.00	120.00	12.00	120.00	240.00	
5.6	สาย vaf 2 x 2.5	10.00	เมตร	15.00	150.00	14.00	140.00	290.00	
5.7	สายเมน THW 16 มม.	80.00	เมตร	35.00	2,800.00	16.00	1,280.00	4,080.00	
5.8	ท่อHDPE Ø 1"	80.00	เมตร	25.00	2,000.00	18.00	1,440.00	3,440.00	
5.9	ตู้ควบคุมระบบประปา พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	10,000.00	10,000.00	1,500.00	1,500.00	11,500.00	พร้อมติดตั้ง
5.10	อุปกรณ์อื่นๆ กิปและตะปู	1.00	งาน	500.00	500.00	-	-	500.00	รวมค่าแรง
	รวมงาน 5.งานไฟฟ้า							23,100.00	
	ยอดยกไป							444,523.92	

(ลงชื่อ)..... (นายสิทธิพัทธ์ หัสสินทร์) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)..... (นายสุกรี สุขีเมธี) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายอนันต์ แดงกุล) กรรมการ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

ผู้อำนวยการกองช่าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

โครงการ ปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งหญ้าเพ็ง

สถาปนาเดิม

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

หน่วยงานผู้ประมาณราคา กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

งวดงาน 2 งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจรูญ

เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
ยกยอดมา									
6	งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำ							444,523.92	
6.1	งานถางป่า ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณโดยรอบอ่างเก็บน้ำ	90.00	ตร.ม.			15.00	1,350.00	1,350.00	
6.2	งานถางป่า ตัดแต่งต้นไม้ บริเวณโดยรอบหอดึงสูง	30.00	ตร.ม.			15.00	450.00	450.00	
6.3	งานปูพื้นคอนกรีตรอบอ่างเก็บน้ำ กว้าง 1.50 x 22.5 ม.	33.00	ตร.ม.		-			-	
	- ดินถม	20.00	ลบ.ม.	160.00	3,200.00	99.00	1,980.00	5,180.00	
	- ทราดยาขาว	2.00	ลบ.ม.	790.00	1,580.00	99.00	198.00	1,778.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง	4.00	ลบ.ม.	3,364.49	13,457.96	306.00	1,224.00	14,681.96	
	รวมงาน 6.งานปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบอ่างเก็บน้ำ							23,439.96	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานทั้งหมด							467,963.88	

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายถิรพัชร์ หัสรินทร์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศาลาด่าน

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุกรี นิ่งแรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอนันต์ แดงกุล)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ